
Obra B.D.I. 22,08% Encargos Sociais
REFORMAS E BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES DE REERVATÓRIOS DE 
ÁGUA POTÁVEL EXISTENTES E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO EM 
CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RESERVATÓRIOS

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Item Descrição Und Quant.

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00

 2 EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO 
DE RESERVATÓRIO METÁLICO

 2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO 
HÉLICE CONTÍNUA  (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

un 1,00

 2.2 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 30CM, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO 
ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m 108,00

 2.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 13,56

 2.4 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 227,00

 2.5 CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO  DE 
ESTACA PARA BLOCO DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
DEMOLIDO

m³ 0,30

 2.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL ESCAVADO

m³ 19,60

 2.7 APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 49,00

 2.8 FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 16,80

 2.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO 
E ADENSAMENTO

m³ 4,90

 2.10 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 29,40

 2.11 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 1211,00

 3 MELHORIAS NA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS EXISTENTES

 3.1 EXECUÇÃO DE MURO COM PORTÃO(ÁREA DO RESERVATÓRIO 
METÁLICO)

3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 

m³ 8,10

3.1.2 APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m³ 9,00

3.1.3 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Kg 47,84

3.1.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO 
E ADENSAMENTO

m² 0,90

3.1.5 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m² 7,79

3.1.6 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR m 370,58

3.1.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

m² 44,70

3.1.8  CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO

m³ 114,60

 6x1,00x1,00 + 15x0,20 = 9,00m² 

 Pilares: 6x4,10x2x0,40 + 2,20x2x0,40 = 21,44m²
Vigas: 2x15,00x2x0,40 + 3,00x2x0,40 = 26,40m² 
Total = 47,84m² 

 0,10x(6x1,00x1,00 + 15x0,20) = 0,90m³ 

 Sapatas: 6x1,00x1,00x0,50 = 3,00m³
Pilares: 6x4,10x0,15x0,40 + 2,20x0,15x0,40 = 1,61m³
Viga Baldrame: 15x0,20x0,40 = 1,20m³
Vigas superiores: 2x15,00x0,15x0,40 + 3,00x0,15x0,40 = 1,98m³
Total = 7,79m³ 

 7,00x7,00x0,60 

 37,00+461,00+713,00

 2x(7,00+7,00)x0,60 

 2x(15,00x3,60 + 2,20x3,00/2) = 114,60m² 

 7,00x7,00x0,10 

 1,00 Unidade 

 12 estacas com 9 metros de profundidade: 12x9 = 108m 

 
12 estacas com 9 metros de comprimento;
Diâmetro da estaca de 40cm:
12x0,40²x3,14/4x9,00 = 13,56m³ 

 Aço para estacas (conforme Projeto): 173,00 + 54,00

 Considerando 20 cm de comprimento por cabeça 
estaca:12x0,40²x3,14/4x0,20 = 0,30m³ 

 Sapatas: 5,88 kg por sapata = 6x5,88 = 35,28
Pilares: 1,61x70 = 112,70kg
Viga Baldrame: 1,20x70 = 84,00kg
Vigas superiores: 1,98x70 = 138,600kg
Total = 370,58m³ 

 15,00x(3,60-0,80) + (2,20-0,40)x3,00/2= 44,70m² 

 6 sapatas 1,00x1,00m² e  15 metros de Viga Baldrame 20x40cm²
6x1,00x1,00x1,10 + 15x0,50x0,2 = 8,10m³ 

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Minas 
Gerais
SBC - 05/2023 - Minas 
Gerais
SICRO3 - 01/2023 - Minas 
Gerais
SETOP - 01/2023 - Minas Orçamento Sintético

 Cosiderar desaterro para 50 cm da base:
0,40x7,00x7,00 = 19,60m³ 

 7,00x7,00m² 

DESCRIÇÃO

 1,00 Unidade 



Obra B.D.I. 22,08% Encargos Sociais
REFORMAS E BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES DE REERVATÓRIOS DE 
ÁGUA POTÁVEL EXISTENTES E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO EM 
CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RESERVATÓRIOS

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Item Descrição Und Quant.

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Minas 
Gerais
SBC - 05/2023 - Minas 
Gerais
SICRO3 - 01/2023 - Minas 
Gerais
SETOP - 01/2023 - Minas Orçamento Sintético

DESCRIÇÃO

3.1.9 PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO

m 30,00

3.1.10 CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D =
450 MM

m 30,00

3.1.11 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" m² 7,50

3.1.12 REMOÇÃO DE PORTÃO EXISTENTE m² 32,00

 3.2 EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO(ÁREA DO RESERVATÓRIO 
METÁLICO)

3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL ESCAVADO

m³ 20,25

3.2.2 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E
MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA

m³ 28,35

3.2.3 APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 81,00

3.2.4 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

m³ 8,10

3.2.5 PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM,

m² 81,00

3.2.6 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR - 
MALHA DE AÇO 6.3MM COM ESPAÇAMENTO DE 15CM

Kg 295,65

 3.3 EXECUÇÃO DE MURO COM PORTÃO(ÁREA DO RESERVATÓRIO DE 
ALVENARIA)

3.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 

m³ 20,60

3.3.2 APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 23,20

3.3.3 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 54,40

3.3.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO 
E ADENSAMENTO

m³ 2,32

3.3.5 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 16,13

3.3.6 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 692,30

3.3.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

m² 73,80

3.3.8  CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO

m² 158,40

3.3.9 PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

m 41,00

3.3.10 CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D =
450 MM

m 41,00

3.3.11 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" m² 2,20

3.3.12 REMOÇÃO DE PORTÃO EXISTENTE m² 2,20

3.3.13 RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU 
CONCRETO

m 41,00

3.3.14 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

m³ 2,46

 3.4 EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO E LASTRO DE BRITA(ÁREA DO 
RESERVATÓRIO DE ALVENARIA)

3.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 

m³ 28,60

3.4.2 COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA
VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL

m³ 28,60

3.4.3 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

m³ 14,30

3.4.4 PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM,

m² 23,00

3.4.5 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR - 
MALHA DE AÇO 6.3MM COM ESPAÇAMENTO DE 15CM

Kg 80,50

 3.5 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES(ÁREA DO RESERVATÓRIO 
DE ALVENARIA)

0

 0,10x23,20 = 2,32m³ 

 Sapatas: 15x1,00x1,00x0,50 = 7,50m³
Pilares: 15x2,30x0,15x0,40 = 2,07m³
Viga Baldrame: 41,00x0,20x0,40 = 3,28m³
Viga superior: 41,00x0,20x0,40 = 3,28m³
Total = 16,13m³ 

 3,00x2,50 = 7,50m² 

 3,00x2,00 = 6,00m² 

 9,00x9,00 

 9,00x9,00x0,10 

 9,00x9,00 

 3,650kg/m²: 81,00 x 3,65 

 Considerar média de 25cm de espessura na área total de piso:
9,00x9,00x0,25 

 20,25 x  1,4 = 28,35m³ 

 Muro existente e muro a construir
9,00 + 15,00 + 6,00 = 30,00m 

 15 sapatas 1,00x1,00m² e  41 metros de Viga Baldrame 
20x40cm²
 15x1,00x1,00 + 41x0,2 = 23,20m² 

 Pilares: 15x1,80x2x0,40 = 21,60m²
Vigas: 41,00x2x0,40 = 32,8m² 
Total = 54,40m² 

 Muro existente e muro a construir
9,00 + 15,00 + 6,00 = 30,00m 

 Sapatas: 5,88 kg por sapata = 15x5,88 = 88,20
Pilares: 2,07x70 = 144,90kg
Viga Baldrame: 3,28x70 = 229,60kg
Vigas superiores:3,28x70 = 229,60kg
Total = 692,30m³ 

 (12,00+20,00+9,00)x(2,20-0,40) = 73,80m² 

 (12,00+20,00+9,00)x2,20x2 = 180,40m² 

 12,00+20,00+9,00 = 41,00m 

 12,00+20,00+9,00 = 41,00m 

 Considerado 0,20m de espessura média na área permeável do 
terreno = 0,20x142,99 = 28,60m³ 
 Considerado 0,20m de espessura média na área permeável do 
terreno = 0,20x142,99 = 28,60m³ 
 Considerado 0,10m de espessura média na área permeável do 
terreno = 0,10x142,99 = 14,30m³ 

 1,00 x 2,20= 2,20m² 

 1,00 x 2,20= 2,20m² 

 12,00+20,00+9,00 = 41,00m 

 DEMOLIÇÃO DE BASE DE CERCA EM MOURÃO DE 
CONCRETO: (12,00+20,00+9,00)x(0,20x0,30) = 2,46m³ 

 (1,50x1,00) + (11,00x1,00) + (3,00x1,00) + (5,00x1,00) + 
(2,50x1,00) = 23,00m² 
 3,650kg/m²: 23,00 x 3,50 = 80,50kg 



Obra B.D.I. 22,08% Encargos Sociais
REFORMAS E BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES DE REERVATÓRIOS DE 
ÁGUA POTÁVEL EXISTENTES E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO EM 
CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RESERVATÓRIOS

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
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Item Descrição Und Quant.

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Minas 
Gerais
SBC - 05/2023 - Minas 
Gerais
SICRO3 - 01/2023 - Minas 
Gerais
SETOP - 01/2023 - Minas Orçamento Sintético

DESCRIÇÃO

3.5.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 176,52

3.5.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA
DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,

m² 35,30

3.5.3 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO
EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,

m² 35,30

3.5.4 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 176,52

4 MELHORIAS NO ACESSO ÀS ÁREAS DOS RESERVATÓRIOS

4.1 EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E DIVISA (LADO RESIDÊNCIA)

4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 

m³ 6,60

4.1.2 APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 7,20

4.1.3 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 22,24

4.1.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO 
E ADENSAMENTO

m³ 0,72

4.1.5 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 5,16

4.1.6 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 215,60

4.1.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

m² 27,00

4.1.8  CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO
COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

m² 42,40

4.1.9 PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO

m 5,00

4.1.10 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO
EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 18,00

4.1.11 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 18,00

4.2 EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E DIVISA (LADO RESERVATÓRIO 
4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 

DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL ESCAVADO

m³ 5,80

4.2.2 APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 7,00

4.2.3 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 11,00

4.2.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO 
E ADENSAMENTO

m³ 0,70

4.2.5 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 4,13

4.2.6 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 143,50

4.2.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

m² 5,50

4.2.8  CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO

m² 7,50

4.2.9 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM
ALVENARIA

m 25,00

4.3 EXECUÇÃO DE PISO EM BLOQUETE

 Reservatório: Paredes = 1,50x3,14x3,00x2 = 28,26m²
                     Topo: 3,00x3,00x3,14 = 28,26m²
Edificações: 2unidades x 2 lados x 2x(2,50+2,50)x3,00 = 
120,00m²
TOTAL: 176,52m² 

 CONSIDERAR 15% da área total: 0,20x176,52 = 35,30m² 

 CONSIDERAR 15% da área total: 0,20x176,52 = 35,30m² 

 Reservatório: Paredes = 1,50x3,14x3,00x2 = 28,26m²
                     Topo: 3,00x3,00x3,14 = 28,26m²
Edificações: 2unidades x 2 lados x 2x(2,50+2,50)x3,00 = 
120,00m²

 5 sapatas 1,00x1,00m² e  11 metros de Viga Baldrame 20x40cm²
5,00x1,00x1,00x1,10 + 11x0,50x0,2 = 6,60m³ 
 5,00x1,00x1,00 + 11x0,2 = 7,20m² 

 Pilares: 3x0,40x2x3,00 + 2x0,40x1,80 = 8,64m²
Vigas: 2x2x0,40x6,00 + 2x0,4x5,00 = 13,60m² 
Total = 22,24m² 

 0,10x7,20 = 0,72m³ 

 Sapatas: 5x1,00x1,00x0,50 = 2,50m³
Pilares: 3x0,4x0,15x3,00 + 2x0,40x0,15x1,80 = 0,76m³
Viga Baldrame: 11x0,20x0,40 = 0,88m³
Viga superior: 2x6,00x0,15x0,40 + 5,00x0,15x0,40 = 1,02m³
Total = 5,16m³ 

 Sapatas: 5,88 kg por sapata = 5x5,88 = 29,40kg
Pilares: 0,76x70 = 53,20kg
Viga Baldrame: 0,88x70 = 61,60kg
Vigas superiores:1,0270 = 71,40kg
Total = 215,60m³ 

 6,00x3,00 + 5,00x1,80 = 27,00m² 

 6,00x3,40 + 5,00x2,20x2 = 42,40m² 

 5,00 metros 

 6,00x3,00 = 18,00m² 

 6,00x3,00 = 18,00m² 

 5 sapatas 1,00x1,00m² e  10 metros de Viga Baldrame 20x40cm²
5,00x1,00x1,00x1,10 + 10x0,50x0,2 = 5,80m³ 

 5,00x1,00x1,00 + 10x0,2 = 7,00m² 

 Pilares: 5x0,40x2x0,75  = 3,00m²
Vigas: 2x0,40x10,00 = 8,00m² 
Total = 11,00m² 

 0,10x7,00 = 0,70m² 

 6,00x3,00 = 18,00m² 

 Sapatas: 5x1,00x1,00x0,50 = 2,50m³
Pilares: 5x0,75x0,15x0,40 = 0,23m³
Viga Baldrame: 10x0,20x0,40 = 0,80m³
Viga superior: 10,00x0,15x0,40 = 0,60m³
Total = 4,13m³ 

 Sapatas: 5,88 kg por sapata = 5x5,88 = 29,40kg
Pilares: 0,23x70 = 16,10kg
Viga Baldrame: 0,80x70 = 56,00kg
Vigas superiores:0,60x70 = 42,00kg
Total = 143,50m³ 

 0,50x1,10x10 = 5,50m² 

 1,50x10/2 = 7,50m² 

 10+15 = 25,00m 



Obra B.D.I. 22,08% Encargos Sociais
REFORMAS E BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES DE REERVATÓRIOS DE 
ÁGUA POTÁVEL EXISTENTES E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO EM 
CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RESERVATÓRIOS

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Item Descrição Und Quant.

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Minas 
Gerais
SBC - 05/2023 - Minas 
Gerais
SICRO3 - 01/2023 - Minas 
Gerais
SETOP - 01/2023 - Minas Orçamento Sintético

DESCRIÇÃO

4.3.1 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
 DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m² 90,00

4.3.2  GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-
01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM
, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

m 40,00

4.3.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m² 90,00

Cristiano de Oliveira Ferrari
ENG. CIVIL - CREA-MG 148.967/D

 10,00x5,00 + 10,00x4,00 = 90,00m² 

 20,00x2 = 40,00m 

 10,00x5,00 + 10,00x4,00 = 90,00m² 


