
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS
CNPJ: 01.616.836/0001-88 

Obra B.D.I. 22,08% Encargos 
Sociais

REFORMAS E BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES DE REERVATÓRIOS DE 
ÁGUA POTÁVEL EXISTENTES E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO EM 
CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RESERVATÓRIOS

DATA: 29/01/2024

Não 
Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos 
de mão de 
obra, de 
acordo com as 
bases.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.704,44

 1.1  ED-28427 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00  R$      1.396,17  R$      1.704,44  R$      1.704,44 

 2 EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO 
DE RESERVATÓRIO METÁLICO

96.731,63

 2.1  ED-19753 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO 
HÉLICE CONTÍNUA  (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

un 1,00  R$    20.056,08  R$    24.484,46  R$    24.484,46 

 2.2  ED-49715 SETOP EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO 
ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m 108,00  R$           51,94  R$           63,41  R$      6.848,28 

 2.3  ED-49619 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 13,56  R$         750,67  R$         916,42  R$    12.426,66 

 2.4  ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 227,00  R$           11,89  R$           14,52  R$      3.296,04 

 2.5  ED-29686 SETOP CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO  DE 
ESTACA PARA BLOCO DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
DEMOLIDO

m³ 0,30  R$         153,95  R$         187,94  R$           56,38 

 2.6  ED-51110 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL ESCAVADO

m³ 19,60  R$           39,48  R$           48,20  R$         944,72 

 2.7  ED-51094 SETOP APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 49,00  R$           12,63  R$           15,42  R$         755,58 

 2.8 ED-8398 SETOP FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 16,80  R$         133,56  R$         163,05  R$      2.739,24 

 2.9  ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 1,00  R$         535,55  R$         653,80  R$         653,80 

 2.10  ED-49619 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 29,40  R$         750,67  R$         916,42  R$    26.942,75 

 2.11  ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 1211,00  R$           11,89  R$           14,52  R$    17.583,72 

 3 MELHORIAS NA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS EXISTENTES 112.830,57

 3.1 EXECUÇÃO DE MURO COM PORTÃO(ÁREA DO RESERVATÓRIO 
METÁLICO)

31.476,57

3.1.1  ED-51110 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL ESCAVADO

m³ 8,10  R$           39,48  R$           48,20  R$         390,42 

3.1.2  ED-51094 SETOP APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 9,00  R$           12,63  R$           15,42  R$         138,78 

3.1.3 ED-8471 SETOP FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 47,84  R$           46,62  R$           56,91  R$      2.722,57 

3.1.4  ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 1,00  R$         535,55  R$         653,80  R$         653,80 

3.1.5  ED-49619 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 7,79  R$         750,67  R$         916,42  R$      7.138,91 

3.1.6  ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 370,58  R$           11,89  R$           14,52  R$      5.380,82 

3.1.7 ED-48192 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

m² 44,70  R$           73,19  R$           89,35  R$      3.993,95 

3.1.8 ED-50727 SETOP  CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO
COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

m² 114,60  R$             9,25  R$           11,29  R$      1.293,83 

3.1.9 ED-48332 SETOP PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO

m 30,00  R$           18,98  R$           23,17  R$         695,10 

3.1.10 ED-50401 SETOP CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D =
450 MM

m 30,00  R$           81,01  R$           98,90  R$      2.967,00 

3.1.11 ED-50986 SETOP PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" m³ 8,80  R$         550,89  R$         672,53  R$      5.918,26 

3.1.12 COMP001 PRÓPRIA REMOÇÃO DE PORTÃO EXISTENTE m² 6,00  R$           25,00  R$           30,52  R$         183,12 

 3.2 EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO(ÁREA DO RESERVATÓRIO 
METÁLICO)

18.015,09

3.2.1  ED-51110 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL ESCAVADO

m³ 20,25  R$           39,48  R$           48,20  R$         976,05 
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3.2.2 ED-51134 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E
MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA

m³ 28,35  R$           39,16  R$           47,81  R$      1.355,41 

3.2.3  ED-51094 SETOP APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 81,00  R$           12,63  R$           15,42  R$      1.249,02 

3.2.4  ED-49813 SETOP LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

m³ 8,10  R$         178,14  R$         217,47  R$      1.761,51 

3.2.5 ED-50571 SETOP PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m² 81,00  R$           84,75  R$         103,46  R$      8.380,26 

3.2.6  ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR - 
MALHA DE AÇO 6.3MM COM ESPAÇAMENTO DE 15CM

Kg 295,65  R$           11,89  R$           14,52  R$      4.292,84 

 3.3 EXECUÇÃO DE MURO COM PORTÃO(ÁREA DO RESERVATÓRIO DE 
ALVENARIA)

48.015,40

3.3.1  ED-51110 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 

m³ 20,60  R$           39,48  R$           48,20  R$         992,92 

3.3.2  ED-51094 SETOP APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 23,20  R$           12,63  R$           15,42  R$         357,74 

3.3.3 ED-8471 SETOP FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 54,40  R$           46,62  R$           56,91  R$      3.095,90 

3.3.4  ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 2,32  R$         535,55  R$         653,80  R$      1.516,82 

3.3.5  ED-49619 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

m³ 16,13  R$         750,67  R$         916,42  R$    14.781,85 

3.3.6  ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 692,30  R$           11,89  R$           14,52  R$    10.052,20 

3.3.7 ED-48192 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

m² 73,80  R$           73,19  R$           89,35  R$      6.594,03 

3.3.8 ED-50727 SETOP  CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO
COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

m² 158,40  R$             9,25  R$           11,29  R$      1.788,34 

3.3.9 ED-48332 SETOP PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

m 41,00  R$           18,98  R$           23,17  R$         949,97 

3.3.10 ED-50401 SETOP CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D =
450 MM

m 41,00  R$           86,82  R$         105,99  R$      4.345,59 

3.3.11 ED-50986 SETOP PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" m² 2,20  R$         550,89  R$         672,53  R$      1.479,57 

3.3.12 COMP002 PRÓPRIA REMOÇÃO DE PORTÃO EXISTENTE m² 2,20  R$           25,00  R$           30,52  R$           67,14 

3.3.13 SIURB 176005 RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU 
CONCRETO

m 41,00  R$           11,53  R$           14,08  R$         577,28 

3.3.14 ED-48441 SETOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m³ 2,46  R$         471,52  R$         575,63  R$      1.416,05 

 3.4 EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO E LASTRO DE BRITA(ÁREA DO 
RESERVATÓRIO DE ALVENARIA)

9.624,94

3.4.1  ED-51110 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL ESCAVADO

m³ 28,60  R$           39,48  R$           48,20  R$      1.378,52 

3.4.2 ED-51096 SETOP COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA
VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL

m³ 28,60  R$           45,49  R$           55,53  R$      1.588,16 

3.4.3  ED-49813 SETOP LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

m³ 14,30  R$         178,14  R$         217,47  R$      3.109,82 

3.4.4 ED-50571 SETOP PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m² 23,00  R$           84,75  R$         103,46  R$      2.379,58 

3.4.5  ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR - 
MALHA DE AÇO 6.3MM COM ESPAÇAMENTO DE 15CM

Kg 80,50  R$           11,89  R$           14,52  R$      1.168,86 

 3.5 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES(ÁREA DO RESERVATÓRIO 
DE ALVENARIA)

5.698,57

3.5.1 ED-50505 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 176,52  R$             2,97  R$             3,63  R$         640,77 
3.5.2 ED-48501 SETOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA

DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 35,30  R$             9,81  R$           11,98  R$         422,89 

3.5.3 ED-50762 SETOP REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO
EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 35,30  R$           31,86  R$           38,89  R$      1.372,82 

3.5.4 ED-50451 SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 176,52  R$           15,14  R$           18,48  R$      3.262,09 

4 MELHORIAS NO ACESSO ÀS ÁREAS DOS RESERVATÓRIOS 47.103,51
4.1 EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E DIVISA (LADO RESIDÊNCIA) 14.064,45
4.1.1  ED-51110 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 

DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL ESCAVADO

m³ 6,60  R$           39,48  R$           48,20  R$         318,12 

4.1.2  ED-51094 SETOP APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 7,20  R$           12,63  R$           15,42  R$         111,02 

4.1.3 ED-8471 SETOP FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 22,24  R$           46,62  R$           56,91  R$      1.265,68 
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4.1.4  ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 0,72  R$         535,55  R$         653,80  R$         470,74 

4.1.5  ED-49619 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 5,16  R$         750,67  R$         916,42  R$      4.728,73 

4.1.6  ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 215,60  R$           11,89  R$           14,52  R$      3.130,51 

4.1.7 ED-48192 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

m² 27,00  R$           73,19  R$           89,35  R$      2.412,45 

4.1.8 ED-50727 SETOP  CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO
COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

m² 42,40  R$             9,25  R$           11,29  R$         478,70 

4.1.9 ED-48332 SETOP PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO

m 5,00  R$           18,98  R$           23,17  R$         115,85 

4.1.10 ED-50762 SETOP REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO
EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 18,00  R$           31,86  R$           38,89  R$         700,02 

4.1.11 ED-50451 SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 18,00  R$           15,14  R$           18,48  R$         332,64 

4.2 EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E DIVISA (LADO RESERVATÓRIO 
EM ALVENARIA)

21.177,45

4.2.1  ED-51110 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL ESCAVADO

m³ 5,80  R$           39,48  R$           48,20  R$         279,56 

4.2.2  ED-51094 SETOP APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 7,00  R$           12,63  R$           15,42  R$         107,94 

4.2.3 ED-8471 SETOP FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 11,00  R$           46,62  R$           56,91  R$         626,01 

4.2.4  ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 0,70  R$         535,55  R$         653,80  R$         457,66 

4.2.5  ED-49619 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 4,13  R$         750,67  R$         916,42  R$      3.784,81 

4.2.6  ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 143,50  R$           11,89  R$           14,52  R$      2.083,62 

4.2.7 ED-48192 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

m² 5,50  R$           73,19  R$           89,35  R$         491,43 

4.2.8 ED-50727 SETOP  CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO
COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

m² 7,50  R$             9,25  R$           11,29  R$           84,68 

4.2.9 ED-50943 SETOP CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM
ALVENARIA

m 25,00  R$         434,53  R$         530,47  R$    13.261,75 

4.3 EXECUÇÃO DE PISO EM BLOQUETE 11.861,60
4.3.1 ED-51123 SETOP REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE

TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
 DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m² 90,00  R$             4,73  R$             5,77  R$         519,30 

4.3.2 ED-51139 SETOP  GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-
01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM
, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

m 40,00  R$           59,78  R$           72,98  R$      2.919,20 

4.3.3 ED-50416 SETOP EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m² 90,00  R$           76,66  R$           93,59  R$      8.423,10 

258.370,14

Cristiano de Oliveira Ferrari
ENG. CIVIL - CREA-MG 148.967/D

VALOR TOTAL
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